

## 【共用区域】

吉島屋内プール No. 1

| 清掃対象場所                                 | 清掃区分 | 床 材             | 作業内容                  | 作業回数 | 1年あたり<br>作業日数 | 清掃面積<br>又は数量 | 備 考       |
|----------------------------------------|------|-----------------|-----------------------|------|---------------|--------------|-----------|
| 風除室<br>玄関                              | 日常清掃 | 磁器質タイル          | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 15.33㎡       |           |
|                                        |      |                 | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 15.33㎡       |           |
|                                        |      |                 | 扉・ガラスドアを拭く            | 1/日  | 308日          | 16.00㎡       |           |
| エントランスホール<br>談話コーナー<br>1階廊下            | 日常清掃 | 発泡複層ビニ<br>ル床シート | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 85.03㎡       |           |
|                                        |      |                 | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 85.03㎡       |           |
|                                        |      |                 | 什器・備品類を拭く             | 1/日  | 308日          | 85.03㎡       | 表示面積は床の面積 |
|                                        |      |                 | 扉・ガラスドアを拭く            | 1/日  | 308日          | 38.00㎡       |           |
|                                        | 定期清掃 | 発泡複層ビニ<br>ル床シート | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年  | 4日            | 85.03㎡       |           |
|                                        |      |                 | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 85.03㎡       |           |
| ホール<br>キッズスペース<br>2階廊下                 | 日常清掃 | 複合フローリ<br>ング    | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 102.14㎡      |           |
|                                        |      |                 | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 102.14㎡      |           |
|                                        |      |                 | 什器・備品類を拭く             | 1/日  | 308日          | 102.14㎡      | 表示面積は床の面積 |
|                                        |      |                 | 扉・ガラスドアを拭く            | 1/日  | 308日          | 24.00㎡       |           |
|                                        | 定期清掃 | 複合フローリ<br>ング    | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年  | 4日            | 102.14㎡      |           |
|                                        |      |                 | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 102.14㎡      |           |
| 階段                                     | 日常清掃 | 発泡複層ビニ<br>ル床シート | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 1フロア         | 各階の階段の数   |
|                                        |      |                 | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 1フロア         | 各階の階段の数   |
|                                        |      |                 | 手摺りの清掃                | 1/日  | 308日          | 1フロア         | 各階の階段の数   |
|                                        | 定期清掃 | 発泡複層ビニ<br>ル床シート | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年  | 4日            | 1フロア         | 各階の階段の数   |
|                                        |      |                 | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 1フロア         | 各階の階段の数   |
|                                        |      |                 |                       |      |               |              |           |
| トイレ・洗面所<br>(男子便所)<br>(女子便所)<br>(多目的便所) | 日常清掃 | 複層ビニル床<br>シート   | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 63.74㎡       |           |
|                                        |      |                 | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 63.74㎡       |           |
|                                        |      |                 | 紙屑・汚物の処理と容器の清掃        | 1/日  | 308日          | 7個           |           |
|                                        |      |                 | 衛生陶器を清掃する             | 1/日  | 308日          | 14基          |           |
|                                        |      |                 | 洗面台、鏡を清掃する            | 1/日  | 308日          | 12台          |           |
|                                        |      |                 | トイレトペーパー、水石鹸を補充       | 1/日  | 308日          | 9所           |           |
|                                        |      |                 | 什器・備品類を拭く             | 1/日  | 308日          | 63.74㎡       | 表示面積は床の面積 |
|                                        | 定期清掃 | 複層ビニル床<br>シート   | 床を洗剤洗いする              | 1/月  | 12日           | 63.74㎡       |           |
|                                        |      |                 | 扉を拭く                  | 1/週  | 52日           | 11枚          |           |

|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |
|-------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------|-----|------|--------|-----------|
| エレベーター                                          | 定期清掃 |               | 床を掃く(防塵)              | 1/月 | 12日  | 1基     | エレベーターの数  |
|                                                 |      |               | 床を拭く                  | 1/月 | 12日  | 1基     | エレベーターの数  |
| 2階シャワー室1・2                                      | 日常清掃 | 強化プラスチック      | 腰・足洗い場・シャワー室の清掃       | 1/日 | 308日 | 5.95㎡  | シャワーブース2基 |
| 2階脱衣室1・2                                        | 日常清掃 | 複層ビニル床シート     | 床を掃く(防塵)              | 1/日 | 308日 | 4.32㎡  |           |
|                                                 |      |               | 床を拭く                  | 1/日 | 308日 | 4.32㎡  |           |
|                                                 | 定期清掃 | 複層ビニル床シート     | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日   | 4.32㎡  |           |
|                                                 |      |               | 床を剥離洗浄する              | 1/年 | 1日   | 4.32㎡  |           |
| 2階湯沸室<br>授乳室                                    | 日常清掃 | 複層ビニル床シート     | 床を掃く(防塵)              | 1/日 | 308日 | 6.84㎡  |           |
|                                                 |      |               | 床を拭く                  | 1/日 | 308日 | 6.84㎡  |           |
|                                                 |      |               | 什器・備品類を拭く             | 1/日 | 308日 | 6.84㎡  | 表示面積は床の面積 |
|                                                 | 定期清掃 | 複層ビニル床シート     | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日   | 6.84㎡  |           |
|                                                 |      |               | 床を剥離洗浄する              | 1/年 | 1日   | 6.84㎡  |           |
| 休憩スペース                                          | 定期清掃 | 複層ビニル床シート     | 床を掃く(防塵)              | 1/週 | 52日  | 43.13㎡ |           |
|                                                 |      |               | 床を拭く                  | 1/週 | 52日  | 43.13㎡ |           |
|                                                 |      |               | 什器・備品類を拭く             | 1/週 | 52日  | 43.13㎡ | 表示面積は床の面積 |
|                                                 | 定期清掃 | 複層ビニル床シート     | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日   | 43.13㎡ |           |
|                                                 |      |               | 床を剥離洗浄する              | 1/年 | 1日   | 43.13㎡ |           |
| ルーフテラス                                          | 定期清掃 | 高耐食性亜鉛メッキ鋼製床網 | 床を掃く(防塵)              | 1/月 | 12日  | 55.99㎡ |           |
|                                                 |      |               | 床を拭く                  | 1/月 | 12日  | 55.99㎡ |           |
|                                                 |      |               | 什器・備品類を拭く             | 1/月 | 12日  | 55.99㎡ | 表示面積は床の面積 |
| 駐車場<br>自転車置場<br>サービスヤード<br>アプローチ<br>スロープ<br>テラス | 定期清掃 | アスファルト他       | 拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う     | 3/週 | 156日 | 504㎡   |           |
|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |
|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |
|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |
|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |
|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |
| ごみ収集                                            | 日常清掃 |               | 紙屑等の処理と容器の清掃          | 1/日 | 308日 | 1式     |           |
|                                                 |      |               | ごみの分別・梱包・搬出の補助をする     | 1/日 | 308日 | 1式     |           |
|                                                 |      |               |                       |     |      |        |           |

## 【専用区域】

吉島屋内プール No. 2

| 清掃対象場所                                     | 清掃区分 | 床 材               | 作業内容                  | 作業回数 | 1年あたり<br>作業日数 | 清掃面積<br>又は数量 | 備 考       |
|--------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|------|---------------|--------------|-----------|
| 多目的室(1)(2)                                 | 定期清掃 | 複合フローリング          | 床を掃く(防塵)              | 1/週  | 52日           | 122.88㎡      |           |
|                                            |      |                   | 床を拭く                  | 1/週  | 52日           | 122.88㎡      |           |
|                                            |      |                   | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年  | 4日            | 122.88㎡      |           |
|                                            |      |                   | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 122.88㎡      |           |
| 更衣室(プール)<br>【男子・女子・多目的】<br>洗面コーナー<br>踏込    | 日常清掃 | ノンスリップビ<br>ニル床シート | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 77.46㎡       |           |
|                                            |      |                   | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 77.46㎡       |           |
|                                            |      |                   | 洗面台、鏡を清掃する            | 1/日  | 308日          | 7台           |           |
|                                            |      |                   | 更衣ブースを清掃する            | 1/日  | 308日          | 8基           |           |
|                                            | 定期清掃 | ノンスリップビ<br>ニル床シート | 床を洗剤洗いする。             | 2/月  | 24日           | 72.28㎡       | 多目的を除く    |
|                                            |      |                   | ジョイントスノコを洗浄する。        | 2/月  | 24日           | 72.28㎡       | 多目的を除く    |
|                                            |      |                   | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年  | 4日            | 5.17㎡        | 多目的のみ     |
|                                            |      |                   | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 5.17㎡        | 多目的のみ     |
| 前室シャワー・前室<br>男子・女子・多目的                     | 日常清掃 | 磁器質タイル            | 床を洗い流す                | 1/日  | 308日          | 38.93㎡       |           |
|                                            |      |                   | シャワーブースを清掃する          | 1/日  | 308日          | 9基           |           |
|                                            |      |                   |                       |      |               |              |           |
| 強制シャワー<br>男子・女子                            | 日常清掃 | 磁器質タイル            | 床を洗い流す                | 1/日  | 308日          | 19.70㎡       |           |
|                                            |      |                   |                       |      |               |              |           |
|                                            |      |                   |                       |      |               |              |           |
| トイレ<br>更衣トイレ<br>更衣トイレA<br>更衣トイレB<br>多目的トイレ | 日常清掃 | 磁器質タイル            | 床を掃く(防塵)              | 1/日  | 308日          | 12.68㎡       |           |
|                                            |      |                   | 床を拭く                  | 1/日  | 308日          | 12.68㎡       |           |
|                                            |      |                   | 紙屑・汚物の処理と容器の清掃        | 1/日  | 308日          | 4個           |           |
|                                            |      |                   | 衛生陶器を清掃する             | 1/日  | 308日          | 4基           |           |
|                                            |      |                   | トイレットペーパー、水石鹼を補充      | 1/日  | 308日          | 4所           |           |
|                                            |      |                   | 什器・備品類を拭く             | 1/日  | 308日          | 12.68㎡       | 表示面積は床の面積 |
| 控室1<br>事務室<br>休憩・湯沸コーナー<br>男女更衣室           | 定期清掃 | 複層ビニル床<br>シート     | 床を表面洗浄(部分・ワックス掛け)する   | 4/年  | 4日            | 61.82㎡       |           |
|                                            |      |                   | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 61.82㎡       |           |
|                                            |      |                   |                       |      |               |              |           |
|                                            |      |                   |                       |      |               |              |           |
| 保健室<br>監視室                                 | 定期清掃 | ノンスリップビ<br>ニル床シート | 床を表面洗浄(部分・ワックス掛け)する   | 4/年  | 4日            | 12.68㎡       |           |
|                                            |      |                   | 床を剥離洗浄する              | 1/年  | 1日            | 12.68㎡       | 通路部分のみ    |